

入札等執行結果書

契約番号 06-A00001
 契約方法 条件付一般競争入札
 件名 5市単1-10 3A不良土分別工事
 履行場所 駅東区画3工区内
 概要 分別工
 分別前土砂（積込・運搬・分別） V=9,000m³
 土壌改良剤（石灰系） W=450t
 分別後土砂（積込・運搬・整地） V=8,220m³
 コンクリート殻運搬 V=630m³ コンクリート殻処分 W=1575t
 混合廃棄物 V=90m³（場内仮置き）
 仮設工 敷鉄板（22×1524×6096） N=40枚

入札日 令和6年5月16日 契約日 令和6年5月28日
 期間 令和6年5月29日～令和6年12月4日（190日間）
 担当課名 区画整理課

契約の相手方 (有)中村建材
 古河市北間中橋177-15

契約金額（税込） 86,323,600円（うち消費税 7,847,600円）
 予定価格（税抜） 85,300,000円 最低制限価格（税抜） 78,476,000円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)内田組	81,890,000				
宇都木建設(株)	78,140,000				失格
老沼総合建設(株)	77,890,000				失格
大高工業(株)	78,470,000				失格
小川建設工業(株)	77,290,000				失格
小沢道路(株)	77,400,000				失格
(株)菊池工業	78,080,000				失格
(株)幸土	77,450,000				失格
(株)三幸	77,960,000				失格
(株)サンコー緑地建設	84,500,000				
(有)城北工業	77,800,000				失格
(有)鈴雅工業	78,120,000				失格
(有)太信建設	77,540,000				失格
(株)タカノ重機土木	78,220,000				失格
(株)高橋芝園土木	77,680,000				失格
(株)田中工業	77,370,000				失格
(有)中村建材	78,476,000				落札
(株)ヒカリ建設	77,450,000				失格
(有)丸勝建設	77,400,000				失格
(株)丸健工業	78,200,000				失格
森田建設工業(株)	77,380,000				失格

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 06-A00002
 契約方法 条件付一般競争入札
 件名 6国市公下第3号大堤地内枝線管きよ工事
 履行場所 古河市大堤地内
 概要 整備面積 A=4.42ha
 工事延長 L=536.5m
 管布設工 L=527.5m (VUΦ200)
 組立マンホール工 1号 N=4基 小口径 N=6基
 取付管布設及びます設置工 N=28箇所
 付帯工1式

入札日 令和6年5月16日 契約日 令和6年5月29日
 期間 令和6年5月30日 ~ 令和6年12月5日 (190日間)
 担当課名 下水道課

契約の相手方 大高工業(株)
 古河市関戸1757-2

契約金額(税込) 45,474,000円 (うち消費税 4,134,000円)
 予定価格(税抜) 46,320,000円 最低制限価格(税抜) 41,300,000円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有)岩田工業	41,570,000				
(株)内田組	41,580,000				
宇都木建設(株)	41,380,000				
老沼総合建設(株)	41,680,000				
大高工業(株)	41,340,000				落札
小川建設工業(株)	41,540,000				
小沢道路(株)	辞退				
開発産業(株)	41,350,000				
(株)菊池工業	41,380,000				
(株)幸土	41,470,000				
(株)三幸	42,100,000				
(有)城北工業	41,400,000				
(有)鈴雅工業	41,380,000				
(株)タカノ重機土木	46,000,000				
(株)高橋芝園土木	辞退				
(株)田中工業	42,280,000				
(有)中村建材	無効				
(株)ヒカリ建設	41,500,000				
(有)丸勝建設	41,770,000				
(株)丸健工業	41,450,000				
森田建設工業(株)	41,850,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 06-A00003
 契約方法 条件付一般競争入札
 件名 6国補住基第10号-1桜町上辺見線道路改良工事
 履行場所 古河市南町地内
 概要 工事延長 L=92.0m W=22~28m
 道路土工 掘削工 1,600m³ 残土処分工 1,560m³
 路床置換工 990m³
 排水構造物工 管渠型側溝布設工 300*300~400 80m
 U型側溝布設工 71m 舗装工 車道舗装工 下層路盤工 1,130m²
 上層路盤工 803m² 基層工 1,565m² 歩道舗装工 327m²
 付帯工1式 仮設工1式

入札日 令和 6年 5月16日 契約日 令和 6年 5月29日
 期間 令和 6年 5月30日 ~ 令和 6年12月15日 (200日間)
 担当課名 都市計画課

契約の相手方 開発産業(株)
 古河市仁連363-1

契約金額(税込) 32,208,000円 (うち消費税 2,928,000円)
 予定価格(税抜) 32,500,000円 最低制限価格(税抜) 29,240,000円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有)岩田工業	29,400,000				
宇都木建設(株)	29,300,000				
老沼総合建設(株)	29,580,000				
小川建設工業(株)	29,590,000				
小沢道路(株)	辞退				
開発産業(株)	29,280,000				落札
(株)川上造園土木	29,600,000				
(株)菊池工業	29,280,000				
(株)幸土	29,320,000				
(株)三幸	29,530,000				
(有)城北工業	29,500,000				
(有)鈴雅工業	29,390,000				
(株)タカノ重機土木	辞退				
(株)高橋芝園土木	辞退				
(株)田中工業	29,440,000				
(有)田村建設	29,630,000				
(有)中村建材	無効				
(有)丸勝建設	29,590,000				
三ツ和総合建設業(同)	29,320,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

