

未来産業用地開発事業（大堤地区）交通影響検討業務 質疑回答

NO.	受付日	質疑内容	質疑回答
1	令和6年11月19日	現在設定されております工期の2か月間では、作業規模から業務内容を完了することが難しいと考えております。繰越を前提として、実際の作業スケジュール、体制を組むことでも、審査項目「5業務遂行の安定性」が評価されますでしょうか。	工期につきましては、市議会の承認を得ることを前提として、翌年度に繰り越すことを想定しており、令和7年8月末までの工期延長を想定しております。
2	令和6年11月19日	今回交差点解析を行う国道4号の交差点につきまして、平成27年の方向別交通量（平日、休日）の結果はありますでしょうか。	平成27年の方向別交通量（平日、休日）の結果はありません。
3	令和6年11月19日	交通量調査の実施時期は想定されておりますでしょうか。または、実施時期についてご提案させていただいてよろしいでしょうか。	特に想定している時期はありません。
4	令和6年11月21日	交差点需要率の算定結果によって既存交差点の右折滞留長などが不足した場合、交差点の改良案の図面などの作成は本業務の中で想定されておりますでしょうか。	静的解析により、ケースごとに検証し、問題点・課題点を整理することを想定しており、図面の作成までは想定しておりません。
5	令和6年11月21日	工期延伸は可能でしょうか。可能であればいつまでを想定されておりますでしょうか。	工期につきましては、市議会の承認を得ることを前提として、翌年度に繰り越すことを想定しており、令和7年8月末までの工期延長を想定しております。
6	令和6年11月21日	提案書のスケジュールを作成するに当たり、契約時期が2月なので繰り越しが想定されますが、工期末を何時と想定すればよろしいでしょうか	工期につきましては、市議会の承認を得ることを前提として、翌年度に繰り越すことを想定しており、令和7年8月末までの工期延長を想定しております。
7	令和6年11月21日	5. 実施要領（2）におけるプレゼンテーション又はヒアリングについて、プレゼンテーションを実施する場合は追加資料（パワーポイント）の使用は可能でしょうか。	参加者の公平性を担保するため、プレゼンテーションで使用する資料は企画提案書のみとさせていただきますので、追加資料の使用は認めません。
8	令和6年11月21日	審査基準の「必要経費」とは見積額を評価する認識でよろしいでしょうか。その場合、価格に応じた評価点の算出方法を教えて頂けますでしょうか。	「必要経費」の審査は、提案された見積額をもって評価し、最低価格の提案者を満点(10点)とし、次点者以降を価格に応じて採点します。
9	令和6年11月21日	本業務の見積額の評価において、基準価格に対する最低制限価格・調査基準価格などの制度が適用されるかご教示いただけますでしょうか。	基準価格に対する最低制限価格・調査基準価格などの制度の適用はありません。
10	令和6年11月22日	契約期間が令和7年度3月31日までとなっておりますが、契約期間の延長はございますでしょうか。	工期につきましては、市議会の承認を得ることを前提として、翌年度に繰り越すことを想定しており、令和7年8月末までの工期延長を想定しております。