

入札等執行結果書

契約番号 05-A00083
 契約方法 指名競争入札
 件名 三和健康ふれあいスポーツセンター温水プール配管更新工事
 履行場所 古河市仁連2042番地1
 概要 建築工事（躯体爆裂補修等）1式 機械設備工事（給排水管更新・ポンプ等）1式
 建物概要 古河市三和健康ふれあいスポーツセンター（平成4年築）
 構造：鉄筋コンクリート 階数：地上2階 延べ面積：5,870㎡（改修対象面積：1,170㎡）

入札日 令和5年10月24日 契約日 令和5年10月27日
 期間 令和5年10月28日～令和6年3月15日（140日間）
 担当課名 スポーツ振興課

契約の相手方 (株)ゴヨー
 古河市仁連1903-2

契約金額（税込） 35,200,000 円（うち消費税 3,200,000 円）

予定価格（税抜） 32,800,000 円 最低制限価格（税抜） 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有)青木水道工業					辞退
(有)アライ水道					辞退
宇都木水道(株)					辞退
大塚設備工業(株)					辞退
(株)カワコー					辞退
(有)川村設備機工					無効
木野内工務店					辞退
(株)倉持工業所					辞退
(株)幸土					辞退
(株)古河ガス	32,400,000				
(株)ゴヨー	32,000,000				落札
(株)三幸					辞退
(株)セオン					辞退
(株)総プロ					辞退
(株)総和設備	32,320,000				
(有)高田設備工業					辞退
平井工業(株)					辞退
(株)船橋	32,500,000				
(株)プロテック					辞退
(株)マコト工業					無効
(有)丸屋商事					辞退
(株)山本設備					辞退

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00111
 契約方法 指名競争入札
 件名 R5国補都再第5号市道古河0638号線防犯灯設置工事
 履行場所 古河市東、横山町、松並地内（四季の径）
 概要 既存防犯灯の撤去 既存電源BOXの撤去 防犯灯の設置 位置変更箇所への設置
 電源BOXの設置 デザイン灯 37基（内位置変更箇所 3箇所） 配電BOX
 6面

入札日 令和 5年10月24日 契約日 令和 5年10月27日
 期間 令和 5年10月28日 ～ 令和 6年 3月15日（140日間）
 担当課名 交通防犯課

契約の相手方 (株)サンエンジニアリング
 古河市下辺見975-2

契約金額（税込） 19,800,000 円（うち消費税 1,800,000 円）
 予定価格（税抜） 23,090,000 円 最低制限価格（税抜） 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)イシカワ功電社	21,800,000				
(有)稲村電工					無効
(株)エフ・エー・システム	22,630,000				
共和電設(株)					無効
(株)コイズミ電気					辞退
(株)小松電工社	22,950,000				
(株)ゴヨー	23,090,000				
(株)サンエンジニアリング	18,000,000				落札
(有)信栄電気					辞退
(株)染谷電設					無効
大和電気工事(株)	22,630,000				
(株)つかさ電設					無効
(有)電工舎					無効
(株)電総					辞退
(株)トーアテック					無効
(株)野本電設工業	20,000,000				
春山電気工業(株)					無効
(株)船橋	22,860,000				
前田電気(株)					辞退
結城電設(株)	19,000,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00096
 契約方法 指名競争入札
 件名 総和庁舎LED照明改修工事
 履行場所 古河市下大野2248番地
 概要 総和庁舎第一庁舎、第二庁舎、第三庁舎、ふるさと館、バス車庫
 配線工事 1639本 ランプ交換 123個 器具交換 73台 撤去品搬出処
 分 1式

入札日 令和 5年10月24日 契約日 令和 5年10月26日
 期間 令和 5年10月27日 ～ 令和 6年 3月15日 (141日間)
 担当課名 財産活用課

契約の相手方 春山電気工業 (株)
 古河市三杉町1-4-22

契約金額 (税込) 18,150,000 円 (うち消費税 1,650,000 円)

予定価格 (税抜) 19,430,000 円 最低制限価格 (税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株) イシカワ功電社	16,500,000				
(有) 稲村電工					辞退
(株) エフ・エー・システム	17,700,000				
共和電設 (株)					無効
(株) コイヅミ電気					辞退
(株) 小松電工社	19,250,000				
(株) ゴヨー	19,430,000				
(株) サンエンジニアリング					無効
(有) 信栄電気	19,030,000				
(株) 染谷電設	19,200,000				
大和電気工事 (株)	19,000,000				
(株) つかさ電設					無効
(有) 電工舎					無効
(株) 電総					辞退
(株) トーアテック					無効
(株) 野本電設工業	18,000,000				
春山電気工業 (株)	16,500,000				落札
(株) 船橋	19,250,000				
前田電気 (株)	18,870,000				
結城電設 (株)	22,300,000				無効

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00104
 契約方法 指名競争入札
 件名 R5市単補修第8号大和田S3074道路補修工事
 履行場所 古河市大和田地内
 概要 道路補修工事 L=154.1m W=6.3m 土工 1式 表層工 831㎡
 路盤工 94㎡ 不陸整正 732㎡ 側溝工 298m 集水柵 2箇所

入札日 令和 5年10月24日 契約日 令和 5年10月26日
 期間 令和 5年10月27日 ~ 令和 6年 3月15日 (141日間)
 担当課名 道路河川課

契約の相手方 吉原興業(有)
 古河市大和田1273

契約金額(税込) 18,304,000 円 (うち消費税 1,664,000 円)

予定価格(税抜) 17,510,000 円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株) イワセ運輸機工					辞退
(株) 鬼山工業					辞退
(有) 小森谷建設	17,360,000				
(株) ゴヨー	17,388,000				
(有) 関建設	17,190,000				
(株) 平建設	17,400,000				
(株) 高崎建設	17,250,000				
(株) 二宮	17,280,000				
(株) 野本電設工業	16,660,000				
(株) 安田建設	17,490,000				
(有) 吉葉工務店	17,210,000				
吉原興業(有)	16,640,000				落札

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00114
 契約方法 指名競争入札
 件名 令和5年度磯部地内配水管布設替工事（第21工区）
 履行場所 古河市磯部地内
 概要 配水管布設替工事 配水用ポリエチレン管H P P E φ 1 5 0 L = 2 1 4 . 1 m
 地下式単口消火栓 N = 1 基給水管切替工事 N = 5 箇所

入札日 令和 5年10月24日 契約日 令和 5年10月26日
 期間 令和 5年10月27日 ～ 令和 6年 1月24日（90日間）
 担当課名 水道課

契約の相手方 大塚水道工業所
 古河市西牛谷900-44

契約金額（税込） 12,177,000 円（うち消費税 1,107,000 円）

予定価格（税抜） 12,300,000 円 最低制限価格（税抜） 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有) 青木水道工業	12,060,000				
(有) アライ水道					辞退
宇都木水道(株)	11,690,000				
大塚水道工業所	11,070,000				落札
大塚設備工業(株)					辞退
(株) カワコー					辞退
木野内工務店					辞退
(株) 倉持工業所	12,100,000				
(株) 幸土	12,000,000				
(株) ゴヨー					辞退
(有) 酒井工務店					辞退
(株) 三幸	12,120,000				
(株) セオン	12,000,000				
(株) 総プロ	12,055,000				
(有) 高田設備工業					辞退
(株) 日生産業					辞退
平井工業(株)					辞退
(株) プロテック	12,150,000				
(有) 丸屋商事					辞退
ヤチヨ設備(株)					辞退
(株) 山本設備	12,050,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあつては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00108
 契約方法 指名競争入札
 件名 R5 ネーブルパークパーゴラ設置工事
 履行場所 ネーブルパーク内（古河市駒羽根地内）
 概要 木製パーゴラ設置 L=42.00m 木工事 一式 基礎工事 一式 仮設工事
 一式 金属工事 一式 構造物撤去工 一式

入札日 令和 5年10月24日 契約日 令和 5年10月27日
 期間 令和 5年10月28日 ～ 令和 6年 3月15日（140日間）
 担当課名 都市計画課

契約の相手方 (株)旭興業
 古河市釈迦1286

契約金額（税込） 12,100,000 円（うち消費税 1,100,000 円）

予定価格（税抜） 11,800,000 円 最低制限価格（税抜） 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)旭興業	11,000,000				落札
斉藤工事(株)					辞退
(株)平建設	11,750,000				
竹村建築事務所					辞退
(株)チヒロ建興					辞退
(株)ヒカリ建設	11,090,000				
(有)丸勝建設					辞退
山中建設工業(株)					辞退

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあつては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00109
契約方法 指名競争入札
件名 R5ネーブルパーク工芸館改修工事
履行場所 ネーブルパーク内(古河市駒羽根地内)
概要 テラス屋根設置1ヶ所 プレハブハウス設置(Co基礎込)1ヶ所 外部トイレ設置(Co基礎込)2ヶ所 パーティション設置1式 給水設備工事1式 排水設備1式 電気設備工事1式 目隠しフェンス設置1式

入札日 令和5年10月24日 契約日 令和5年10月27日
期間 令和5年10月28日～令和6年3月15日(140日間)
担当課名 都市計画課

契約の相手方 齊藤工事(株)
古河市下辺見2882

契約金額(税込) 10,978,000円(うち消費税 998,000円)

予定価格(税抜) 10,520,000円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)旭興業					辞退
齊藤工事(株)	9,980,000				落札
竹村建築事務所					辞退
(株)チヒロ建興					辞退
(株)ヒカリ建設	10,200,000				
(有)丸勝建設					辞退
山中建設工業(株)	10,300,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあつては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00105
 契約方法 指名競争入札
 件名 R5市単補修第9号尾崎S5039外簡易舗装工事
 履行場所 古河市尾崎地内
 概要 簡易舗装工事L=248.0m W=2.9~3.9m 表層工 849㎡ 下層
 路盤工 902㎡ 付帯工 1式

入札日 令和 5年10月24日 契約日 令和 5年10月27日
 期間 令和 5年10月28日 ~ 令和 6年 1月23日 (88日間)
 担当課名 道路河川課

契約の相手方 開発産業(株)
 古河市仁連363-1

契約金額(税込) 7,205,000 円 (うち消費税 655,000 円)

予定価格(税抜) 6,880,000 円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株) 石塚造園	6,770,000				
(有) 大谷組	6,670,000				
開発産業(株)	6,550,000				落札
(株) 川上造園土木	6,773,000				
(有) 鈴木鋼業	6,765,000				
(有) 筑西建設	6,830,000				
(有) 並木建設工業	6,870,000				
(株) 日生産業	6,740,000				
(有) 張替工業	6,700,000				
増田建設(有)	6,814,000				
ヤチヨ設備(株)	6,810,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00106
契約方法 指名競争入札
件名 令和5年度雷電町地内配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事
履行場所 古河市雷電町地内
概要 工事延長L=210.0m W=3.20~7.40 路面切削工(平均切削深t=5cm) A=844m² 表層工(表層:再生密粒度AS改質Ⅱ型 t=5cm) A=844m² 区画線工 1式

入札日 令和5年10月24日 契約日 令和5年10月27日
期間 令和5年10月28日 ~ 令和6年2月29日(125日間)
担当課名 水道課

契約の相手方 (有)ワークス
古河市中田新田146-6

契約金額(税込) 6,875,000円(うち消費税 625,000円)

予定価格(税抜) 6,610,000円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)内田組	6,350,000				
草間総合建設(株)	6,450,000				
(株)サンコー緑地建設					辞退
大近建設(株)	6,580,000				
(有)田村建設					無効
矢吹工業(株)	6,430,000				
(有)ワークス	6,250,000				落札

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 05-A00110

契約方法 指名競争入札

件名 「お休み処坂長」修繕工事

履行場所 古河市中心町三丁目1番39号

概要 お休み処坂長西側外壁修繕 仮設工事（道路養生、脚立足場、安全設備） 石工事（白川石 運送費、パレット、石張り） 木工事（檜板加工、組立、設置） 鉄骨工事（石塀補強金物） 板金工事（笠木、水切） 塗装工事（キシラデコール） 雑工事（補強金物設置部、清掃、産業廃棄物処理）
お休み処坂長袖蔵内壁補修工事 既存砂ずり撤去 新規砂ずり仕上げ 一部中塗り工事 仕上げクリーニング

入札日 令和 5年10月24日 契約日 令和 5年10月27日

期間 令和 5年10月28日 ～ 令和 6年 1月25日 (90日間)

担当課名 商工観光課

契約の相手方 栗原建設（株）
古河市東本町1-18-27

契約金額（税込） 5,489,000 円（うち消費税 499,000 円）

予定価格（税抜） 5,100,000 円 最低制限価格（税抜） 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)岡本工務店					辞退
(株)小川建設	5,050,000				
(株)小野不動産建設	5,020,000				
草間総合建設(株)	5,080,000				
(株)國光工務店					無効
栗原建設(株)	4,990,000				落札
(有)小林工ム店					辞退
竹村建築事務所					辞退
(有)鳩貝工務店					無効

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあつては、入札回数は1回となります。