

入札等執行結果書

契約番号 07-A00026

契約方法 指名競争入札

件名 令和7年度県道つくば古河線道路改良に伴う配水管布設替工事

履行場所 古河市東山田地内

概要 配水管布設替工事
配水用ポリエチレン管HPPEΦ150 L=200.0m
配水用ポリエチレン管HPPEΦ75 L=19.5m

入札日 令和7年5月20日 契約日 令和7年5月27日

期間 令和7年5月28日～令和7年8月29日

担当課名 水道課

契約の相手方 (株)ゴヨー
古河市仁連1903-2

契約金額(税込) 19,030,000 円 (うち消費税 1,730,000 円)

予定価格(税抜) 18,020,000 円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有)青木水道工業	辞退				
(有)アライ水道	辞退				
宇都木水道(株)	辞退				
大塚水道工業所	辞退				
大塚設備工業(株)	無効				
(株)カワコー	辞退				
木野内工務店	17,660,000				
(株)倉持工業所	辞退				
(株)幸土	辞退				
(株)ゴヨー	17,300,000				落札
(有)酒井工務店	17,850,000				
(株)三幸	辞退				
(株)セオン	辞退				
(株)総プロ	辞退				
(株)総和設備	辞退				
(有)高田設備工業	辞退				
(株)日生産業	17,700,000				
平井工業(株)	辞退				
(株)プロテック	辞退				
(株)マコト工業	辞退				
(有)丸屋商事	無効				
(株)山本設備	辞退				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00016

契約方法 指名競争入札

件 名 R7市単補修第7号駒込0201道路補修工事

履行場所 古河市駒込地内

概	要	道路補修工事	L = 1 7 7 m	W = 7 . 0 m			
		土工一式	表層工 1 , 2 4 0 m ²	側溝工 2 0 2 m	集水桝 3 基	付帯工一式	

入札日 令和 7年 5月20日 契約日 令和 7年 5月27日

期 間 令和 7年 5月28日 ～ 令和 7年11月11日 (168日間)

担 当 課 名 道路河川課

契約の相手方 (有) 関建設
古河市駒込 9 7 9 - 1

契約金額（税込） 18,810,000 円（うち消費税 1,710,000 円）

予定価格（税抜） 17,890,000 円 最低制限価格（税抜） 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00017

契約方法 指名競争入札

件 名 R7市単補修第6号尾崎0203道路補修工事

履行場所 古河市尾崎地内

概	要	道路補修工事	L=125.0m	W=7.0m~8.0m
		土工一式	表層工870m ²	側溝工231m
				付帯工一式

入札日 令和 7年 5月20日 契約日 令和 7年 5月27日

期 間 令和 7年 5月28日 ～ 令和 7年11月 8日 (165日間)

担 当 課 名 道路河川課

契約の相手方 (有) 中村建材
古河市北間中橋177-15

契約金額（税込） 17,710,000 円（うち消費税 1,610,000 円）

予定価格（税抜） 16,940,000 円 最低制限価格（税抜） 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00018

契約方法 指名競争入札

件名 7国交3-1 4A163BL排水管敷設外工事

履行場所 駅東区画4工区内

概要 排水管敷設工事
掘削工 V=170m³ 管渠工CSB L=33m 集水桝 N=3基
宅地造成工事
掘削工 V=1,200m³ 路体盛土工 V=1,500m³

入札日 令和7年5月20日 契約日 令和7年5月26日

期間 令和7年5月27日～令和7年9月30日

担当課名 区画整理課

契約の相手方 (株)丸健工業
古河市上辺見51-1

契約金額(税込) 16,390,000 円 (うち消費税 1,490,000 円)

予定価格(税抜) 16,600,000 円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有)岩田工業	16,130,000				
老沼総合建設(株)	14,900,000				
大高工業(株)	16,150,000				
小沢道路(株)	16,180,000				
(株)菊池工業	16,600,000				
(株)幸土	辞退				
斉藤工事(株)	16,200,000				
(株)三幸	16,220,000				
(有)諏訪建産業	16,290,000				
(株)タカノ重機土木	辞退				
(株)高橋商事	16,360,000				
(株)丸健工業	14,900,000				落札
山中建設工業(株)	辞退				
和幸不動産建設(有)	16,600,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00023

契約方法 指名競争入札

件名 三和健康ふれあいスポーツセンターサブアリーナ照明改修工事

履行場所 古河市仁連2042番地1

概要 **【電気設備工事】**
・ 枠組棚足場一式
・ ケーブル類一式
・ 照明器具15台
・ 既設分電盤改修一式

入札日 令和7年5月20日 契約日 令和7年5月26日

期間 令和7年5月27日 ～ 令和7年10月20日

担当課名 スポーツ振興課

契約の相手方 (有)コバデン
古河市尾崎2866-3

契約金額(税込) 13,530,000 円 (うち消費税 1,230,000 円)

予定価格(税抜) 13,750,000 円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)イシカワ功電社	取抜け				
(株)エフ・エー・システム	13,200,000				
共和電設(株)	取抜け				
(株)コイズミ電気	取抜け				
(有)コバデン	12,300,000				落札
(株)小松電工社	無効				
(株)ゴヨー	12,900,000				
(株)サンエンジニアリング	13,700,000				
(有)信栄電気	14,900,000				無効
(株)染谷電設	取抜け				
大和電気工事(株)	取抜け				
(株)つかさ電設	13,750,000				
(有)電工舎	無効				
(株)電総	取抜け				
(株)トーアテック	取抜け				
(株)野本電設工業	取抜け				
春山電気工業(株)	取抜け				
(株)船橋	13,650,000				
前田電気(株)	13,750,000				
結城電設(株)	辞退				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00027

契約方法 指名競争入札

件名 令和7年度日下部橋配水管添架工事

履行場所 古河市前林地内

概要 配水管布設替工事
被覆付配水用ポリエチレン管HPPEφ150 L=36.8m
配水用ポリエチレン管HPPEΦ150 L=29.9m

入札日 令和7年5月20日 契約日 令和7年5月22日

期間 令和7年5月23日～令和7年10月31日

担当課名 水道課

契約の相手方 (株)総プロ
古河市上辺見3017

契約金額(税込) 14,014,000円(うち消費税 1,274,000円)

予定価格(税抜) 13,400,000円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有)青木水道工業	13,270,000				
(有)アライ水道	辞退				
宇都木水道(株)	13,270,000				
大塚水道工業所	辞退				
大塚設備工業(株)	無効				
(株)カワコー	辞退				
木野内工務店	辞退				
(株)倉持工業所	13,200,000				
(株)幸土	辞退				
(株)ゴヨー	辞退				
(有)酒井工務店	辞退				
(株)三幸	13,300,000				
(株)セオン	13,210,000				
(株)総プロ	12,740,000				落札
(株)総和設備	13,280,000				
(有)高田設備工業	辞退				
(株)日生産業	辞退				
平井工業(株)	辞退				
(株)プロテック	13,310,000				
(株)マコト工業	12,930,000				
(有)丸屋商事	辞退				
(株)山本設備	13,150,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00015

契約方法 指名競争入札

件名 令和7年度加耕地橋配水管添架工事

履行場所 古河市釈迦・前林地内

概要 配水管布設工事
被覆付配水用ポリエチレン管H P P E φ 7 5 L = 2 9 . 5 m
配水用ポリエチレン管H P P E φ 7 5 L = 1 7 7 . 7 m

入札日 令和7年5月20日 契約日 令和7年5月27日

期間 令和7年5月28日 ～ 令和7年9月12日

担当課名 水道課

契約の相手方 (株)マコト工業
古河市女沼320-6

契約金額(税込) 13,640,000 円 (うち消費税 1,240,000 円)

予定価格(税抜) 13,040,000 円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(有)青木水道工業	12,920,000				
(有)アライ水道	辞退				
宇都木水道(株)	12,910,000				
大塚水道工業所	辞退				
大塚設備工業(株)	無効				
(株)カワコー	辞退				
木野内工務店	辞退				
(株)倉持工業所	12,800,000				
(株)幸土	辞退				
(株)ゴヨー	辞退				
(有)酒井工務店	辞退				
(株)三幸	12,950,000				
(株)セオン	12,950,000				
(株)総プロ	無効				
(株)総和設備	12,910,000				
(有)高田設備工業	辞退				
(株)日生産業	辞退				
平井工業(株)	辞退				
(株)プロテック	12,990,000				
(株)マコト工業	12,400,000				落札
(有)丸屋商事	辞退				
(株)山本設備	辞退				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00025

契約方法 指名競争入札

件名 R7市単補修第1号前林0123舗装補修工事

履行場所 古河市前林地内

概要 道路舗装補修工事 L=272.7m W=5.2m~6.1m
舗装撤去工1,550㎡ 表層工1,550㎡ 付帯工一式

入札日 令和7年5月20日 契約日 令和7年5月26日

期間 令和7年5月27日～令和7年9月8日(105日間)

担当課名 道路河川課

契約の相手方 宇都木建設(株)
古河市高野538

契約金額(税込) 11,440,000円(うち消費税 1,040,000円)

予定価格(税抜) 10,800,000円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
イーエム建設(有)	10,420,000				
宇都木建設(株)	10,400,000				落札
(株)エイケン	辞退				
(株)幸大	10,460,000				
小林工業(株)	10,610,000				
(有)城北工業	無効				
(有)鈴雅工業	10,630,000				
(有)総和解体工業	10,600,000				
(株)田中工業	10,580,000				
(株)チヒロ建興	10,560,000				
生井工業(株)	10,550,000				
(有)新良建設	無効				
(株)ヒカリ建設	10,470,000				
(有)丸勝建設	辞退				
(株)ヤマシン	10,490,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00019

契約方法 指名競争入札

件 名 R7市単道改第2号大堤H2038道路改良工事

履行場所 古河市大堤地内

概 要 道路改良工事 L=57.0m W=4.0m
土工一式 側溝工57m 集水桝工6箇所 構造物撤去工一式

入札日 令和 7年 5月20日 契約日 令和 7年 5月27日

期 間 令和 7年 5月28日 ～ 令和 7年10月20日 (146日間)

担 当 課 名 道路河川課

契約の相手方 老沼総合建設（株）
古河市上辺見 7 9 5 - 1

契約金額（税込） 10,406,000 円（うち消費税 946,000 円）

予定価格（税抜） 10,500,000 円 最低制限価格（税抜） 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00020

契約方法 指名競争入札

件名 R7市単補修第4号駒羽根H3215道路補修工事

履行場所 古河市駒羽根地内

概要 道路補修工事 L=130.0m W=4.0m
土工一式 表層工497㎡ 下層・上層路盤36㎡ 側溝工112m 付帯工一式

入札日 令和7年5月20日 契約日 令和7年5月22日

期間 令和7年5月23日～令和7年10月10日(141日間)

担当課名 道路河川課

契約の相手方 (株)幸大
古河市水海2579-1

契約金額(税込) 9,955,000円(うち消費税 905,000円)

予定価格(税抜) 9,340,000円 最低制限価格(税抜) 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
イーエム建設(有)	9,150,000				
宇都木建設(株)	取抜け				
(株)エイケン	辞退				
(株)幸大	9,050,000				落札
小林工業(株)	9,170,000				
(有)城北工業	無効				
(有)鈴雅工業	9,190,000				
(有)総和解体工業	9,320,000				
(株)田中工業	9,190,000				
(株)チヒロ建興	9,210,000				
生井工業(株)	9,230,000				
(有)新良建設	無効				
坂東工業(株)	辞退				
(株)ヒカリ建設	9,270,000				
(有)丸勝建設	辞退				
(株)ヤマシン	9,200,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入 札 等 執 行 結 果 書

契約番号 07-A00024

契約方法 指名競争入札

件 名 古河市古河福祉の森会館研修室空調機更新工事

履行場所 古河市新久田271番地1

概	要	古河市古河福祉の森会館研修室２・３空調機更新工事（新規設置） パッケージエアコン設置（床置きタイプ）２台 全熱交換器設置２台 外壁一部コア抜き 研修室既存床下地補強 既存分電盤改修 構造：鉄筋コンクリート造 階数：地上２階 延べ面積：８，１９４㎡（内研修室２号・３号：１２６．３５㎡）
---	---	---

入札日 令和 7年 5月20日 契約日 令和 7年 5月23日

期 間 令和 7年 5月24日 ～ 令和 7年10月31日

担 当 課 名 健康づくり課

契約の相手方 (株) カワコー
古河市鴻巣1198-4

契約金額（税込） 9,108,000 円（うち消費税 828,000 円）

予定価格（税抜） 8,540,000 円 最低制限価格（税抜） 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00021

契約方法 指名競争入札

件 名 R7市単補修第5号諸川S4009道路補修工事

履行場所 古河市諸川地内

概	要	道路補修工事	L = 1 0 3 . 0 m	W = 4 . 0 m		
		土工一式	表層工 3 5 0 m ²	側溝工 9 1 m	集水桝工 4 箇所	撤去工一式

入札日 令和 7年 5月20日 契約日 令和 7年 5月27日

期 間 令和 7年 5月28日 ～ 令和 7年10月 7日 (133日間)

担 当 課 名 道路河川課

契約の相手方 (株) 平建設
古河市諸川 2014

契約金額（税込）	7,612,000 円（うち消費税	692,000 円）
----------	-------------------	------------

予定価格（税抜） 7,290,000 円 最低制限価格（税抜） 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。