契約番号 07-A00043

契約方法 条件付一般競争入札

件 古河庁舎照明改修工事 名

履行場所 古河市長谷町38番18号

古河庁舎照明LED改修工事 概

【工事内容】

仮設工事一式 照明器具撤去2,132台 照明器具新設2,146台

発生材処理一式

【対象施設】

古河庁舎庁舎棟(LED未改修部) 集会棟(舞台照明除く) 庁舎付属棟倉庫

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 8年 2月27日

担 当 課 名 財産活用課

契約の相手方 (株) サンエンジニアリング

古河市下辺見975-2

契約金額 (税込)

106,480,000円(うち消費税

9,680,000 円)

予定価格 (税抜)

99,730,000 円 最低制限価格(税抜)

75, 490, 000 円

		TO A RESIDIE	(DEDX)	, .	, , ,
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
大和電気工事 (株)	97, 350, 000				
前田電気 (株)	97, 800, 000				
(株) 野本電設工業	98, 740, 000				
結城電設 (株)	無効				
(株) サンエンジニアリング	96, 800, 000				落札

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00034

契約方法 条件付一般競争入札

件 7国補9-2新4号国道アクセス道路改良工事 名

履行場所 古河市上片田地内

概 工事延長 L=168m

土工一式 車道舗装2,102㎡ 歩道舗装1,059㎡ 排水構造物工355m 縁石工303m 付帯工一式

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 8年 2月13日 (220日間)

担 当 課 名 都市計画課

契約の相手方 大高工業 (株)

古河市関戸1757-2

契約金額(税込)

67,386,000円(うち消費税

6, 126, 000 円)

予定価格(税抜)

68, 140, 000 円 最低制限価格(税抜)

61,230,000 円

商号又は名称   入札(第1回) 入札(第2回) 見積(第1回) 見積(第2回) 摘要		00, 110, 00	7011 取底间的	(1元1久)	01, 2	,000,000   1
(株) 高橋芝園土木   62,000,000     森田建設工業(株)   62,650,000     (株) 菊池工業   61,430,000     (株) 幸土   61,850,000     (株) 三幸   61,950,000     (有) 中村建材   61,520,000     (株) 丸健工業   61,290,000     (株) 高崎建設   61,330,000     (有) 太信建設   61,960,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
森田建設工業(株)   62,650,000     (株) 菊池工業   61,430,000     (株) 幸土   61,850,000     (株) 三幸   61,950,000     (有) 中村建材   61,520,000     (株) 丸健工業   61,290,000     (株) 高崎建設   61,330,000     (木) 本信建設   61,790,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 上勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	宇都木建設 (株)	61, 390, 000				
(株) 菊池工業   61,430,000     (株) 幸土   61,850,000     (株) 三幸   61,950,000     (有) 中村建材   61,520,000     (株) 丸健工業   61,290,000     (株) 高崎建設   61,330,000     (木) 本信建設   61,960,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 鬼勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	(株) 高橋芝園土木	62, 000, 000				
(株) 幸土   61,850,000     (株) 三幸   61,950,000     (有) 中村建材   61,520,000     (株) 丸健工業   61,290,000     (株) 高崎建設   61,330,000     (有) 太信建設   61,960,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	森田建設工業 (株)	62, 650, 000				
(株) 三幸   61,950,000     (有) 中村建材   61,520,000     (株) 丸健工業   61,290,000     (株) 高崎建設   61,330,000     (有) 太信建設   61,960,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	(株) 菊池工業	61, 430, 000				
(有)中村建材   61,520,000     (株)丸健工業   61,290,000     (株)高崎建設   61,330,000     (有)太信建設   61,960,000     (株)田中工業   61,790,000     (有)鈴雅工業   無効     (有)城北工業   68,140,000     (有)丸勝建設   61,780,000     (有)岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000		61, 850, 000				
(株) 丸健工業   61,290,000     (株) 高崎建設   61,330,000     (有) 太信建設   61,960,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	(株) 三幸	61, 950, 000				
(株) 高崎建設   61,330,000     (有) 太信建設   61,960,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	(有) 中村建材	61, 520, 000				
(有) 太信建設   61,960,000     (株) 田中工業   61,790,000     (有) 鈴雅工業   無効     (有) 城北工業   68,140,000     (有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	(株) 丸健工業	61, 290, 000				
(株) 田中工業 61,790,000   (有) 鈴雅工業 無効   (有) 城北工業 68,140,000   (有) 丸勝建設 61,780,000   (有)岩田工業 61,520,000   大高工業(株) 61,260,000   小林工業(株) 61,300,000	(株) 高崎建設	61, 330, 000				
(有) 鈴雅工業 無効   (有) 城北工業 68,140,000   (有) 丸勝建設 61,780,000   (有) 岩田工業 61,520,000   大高工業(株) 61,260,000   小林工業(株) 61,300,000	(有) 太信建設	61, 960, 000				
(有) 城北工業   68,140,000     (有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	(株) 田中工業	61, 790, 000				
(有) 丸勝建設   61,780,000     (有) 岩田工業   61,520,000     大高工業(株)   61,260,000     小林工業(株)   61,300,000	(有) 鈴雅工業	無効				
(有)岩田工業   61,520,000    落札     大高工業(株)   61,260,000   落札     小林工業(株)   61,300,000	(有) 城北工業	68, 140, 000				
大高工業 (株) 61,260,000 落札 小林工業 (株) 61,300,000	(有) 丸勝建設	61, 780, 000				
小林工業(株) 61,300,000	(有) 岩田工業	61, 520, 000				
	大高工業 (株)	61, 260, 000				落札
老沼総合建設(株) 62,680,000	小林工業 (株)	61, 300, 000				
	老沼総合建設 (株)	62, 680, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00035

契約方法 条件付一般競争入札

件 7国市公下第3号大堤地内枝線管きょ工事 名

履行場所 古河市大堤地内

概 整備面積 A=2.0ha 工事延長 L=509.10m

管布設工 (Φ200) L=500.10m

組立マンホールエ 1号 N=9基 小口径 N=2基

取付管布設及びます設置工 N=30箇所

付带工一式

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 8年 1月24日 (200日間)

担 当 課 名 下水道課

契約の相手方 (有) 岩田工業

古河市東牛谷505-2

契約金額(税込)

55,264,000円(うち消費税

5,024,000 円)

予定価格(税抜)

55, 300, 000 円 最低制限価格(税抜)

50, 170, 000 円

	50,500,000   1 取似削限恤俗(优级) 50,110,000				
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
宇都木建設 (株)	50, 050, 000				失格
(株)高橋芝園土木	50, 000, 000				失格
森田建設工業(株)	50, 150, 000				失格
(株)菊池工業	50, 000, 000				失格
(株)幸土	無効				
(株) 三幸	50, 320, 000				
(有) 中村建材	50, 160, 000				失格
(株)丸健工業	50, 140, 000				失格
(株)田中工業	49, 800, 000				失格
(有)鈴雅工業	49, 880, 000				失格
(有)城北工業	50, 800, 000				
(有) 丸勝建設	50, 260, 000				
(有) 岩田工業	50, 240, 000				落札
大高工業 (株)	無効				
小林工業 (株)	50, 250, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00044

契約方法 条件付一般競争入札

件 名 令和7年度(R6繰)旭町二丁目地内配水管布設替工事(第4工区)

履 行 場 所 古河市旭町二丁目地内

概 要 配水管布設替工事

配水用ポリエチレン管HPPE $\Phi$ 100 L=375.0m

給水管切替工事 N=30箇所 消火栓設置工事 N=2基

既設管撤去工事一式

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 7年12月20日 (165日間)

担 当 課 名 水道課

契約の相手方 (株)カワコー

古河市鴻巣1198-4

契約金額(税込)

35,200,000 円 (うち消費税

3,200,000 円)

予定価格(税抜)

33,650,000 円 最低制限価格(税抜)

30, 280, 000 円

	50,000,000   1 取似制限価格(优级) 50,200,000				
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)カワコー	32, 000, 000				落札
(株) プロテック	辞退				
大塚設備工業 (株)	32, 800, 000				
(株) 総プロ	辞退				
平井工業 (株)	32, 550, 000				
(有)アライ水道	33, 640, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00045

契約方法 条件付一般競争入札

件 名 令和7年度(R6繰)大堤地内配水管布設替工事(第6工区)

履 行 場 所 古河市大堤地内

概 要 配水管布設替工事

配水用ポリエチレン管 $HPPE\Phi150$  L=307.5m 配水用ポリエチレン管 $HPPE\Phi50$  L=12.3m

地下式単口消火栓 N=2基 給水管切替工事 N=3箇所

既設管撤去一式

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 7年12月10日 (155日間)

担 当 課 名 水道課

契約の相手方 (株)幸士

古河市稲宮1155

契約金額(税込) 35,695,000円(うち消費税

3,245,000 円)

予定価格(税抜)

33,540,000 円 最低制限価格(税抜)

30,340,000 円

	00, 010, 00			~~, °	,10,000   1
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
(株) プロテック	33, 200, 000				
(株) 幸土	32, 450, 000				落札
(株) 三幸	32, 460, 000				
(株)倉持工業所	33, 080, 000				
(有) 青木水道工業	32, 470, 000				
(株) 山本設備	33, 000, 000				
(株) 総プロ	33, 110, 000				
(株) 総和設備	33, 370, 000				
(株)セオン	33, 100, 000				
(株)マコト工業	33, 050, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00036

契約方法 条件付一般競争入札

件 7国市公下第1号大山地内枝線管きょ工事 名

履行場所 古河市大山地内

概 整備面積 A=1.64ha 工事延長 L=263.0m

管布設工 L=253.7m

組立マンホールエ 1号 N=10基 小口径 N=1基

取付管布設及びます設置工 N=31箇所

付带工一式

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 7年11月15日 (130日間)

担 当 課 名 下水道課

契約の相手方 (有) 中村建材

古河市北間中橋177-15

契約金額(税込)

32,252,000円(うち消費税

2,932,000 円)

予定価格 (税抜)

32,830,000 円 最低制限価格(税抜)

29, 290, 000 円

	02, 000, 00	7013 双层间隔		20, 2	100,000   1
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
宇都木建設(株)	29, 500, 000				
森田建設工業 (株)	29, 600, 000				
(株) 幸土	無効				
(株) 三幸	29, 870, 000				
(有) 中村建材	29, 320, 000				落札
(株) 丸健工業	29, 580, 000				
(株)田中工業	29, 550, 000				
(有) 鈴雅工業	29, 400, 000				
(有) 城北工業	30, 210, 000				
(有) 丸勝建設	29, 490, 000				
(有) 岩田工業	無効				
大高工業 (株)	無効				
小林工業 (株)	29, 550, 000				
老沼総合建設 (株)	29, 830, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00037

契約方法 条件付一般競争入札

件 7国補10-1桜町上辺見線道路改良工事 名

履行場所 古河市南町地内

概 工事延長 L=68.5m W=22~28m 土工一式

排水構造物工 138m

車道舗装工 上層路盤工1,100㎡ 基層工1,190㎡

歩道舗装工368㎡ 付帯工一式 仮設工一式

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 8年 1月24日 (200日間)

担 当 課 名 都市計画課

契約の相手方 (有) 鈴雅工業

古河市葛生555-1

契約金額(税込)

31,460,000 円 (うち消費税

2,860,000 円)

予定価格(税抜)

31,300,000 円 最低制限価格(税抜)

28, 390, 000 円

	51,500,000   1 取似削收恤恰(恍放) 20,550,000				
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
宇都木建設 (株)	28, 170, 000				失格
(株) 高橋芝園土木	辞退				
(株)幸土	無効				
(有)中村建材	無効				
(株)田中工業	28, 250, 000				失格
(有)鈴雅工業	28, 600, 000				落札
(有) 丸勝建設	28, 280, 000				失格
三ツ和総合建設業(同)	28, 180, 000				失格

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00042

契約方法 条件付一般競争入札

総和庁舎第一庁舎3階空調設備改修工事 名

履行場所 古河市下大野2248番地

概 1. 空調設備機器 ビル用マルチエアコン室外機1台 室内機10台

- 2. 空調機設置工事一式
- 3. 電気設備工事一式
- 4. 雑工事一式

【建物概要】

用途:庁舎(事務所) 建築年:昭和52年 構造:鉄筋コンクリート 延べ床面

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 3日

間 令和 7年 7月 4日 ~ 令和 8年 1月15日 (196日間)

担 当 課 名 財産活用課

契約の相手方 大和電気工事 (株)

古河市下山町13-16

契約金額(税込)

32,098,000 円 (うち消費税

2,918,000 円)

予定価格(税抜)

30,710,000 円 最低制限価格(税抜)

23, 110, 000 円

商号又は名称   入札(第1回) 入札(第2回) 見積(第1回) 見積(第2回) 摘要   落札   次和電気工事(株)   29,180,000   (株) プロテック   30,240,000   (株) 三幸   30,190,000   (株) ゴヨー   30,340,000   (株) 山本設備   30,150,000   (株) 総プロ   30,4460,000   (株) 総和設備   30,550,000   (株) セオン   30,310,000   (株) マコト工業   30,000,000   (株) マコトエ業   30,000,000   (株) マコトエス		50,110,000   1 取应的水皿指(枕纹)				
(株) プロテック   30, 240,000     (株) 三幸   30, 190,000     (株) ゴヨー   30, 340,000     (株) 倉持工業所   30, 400,000     (株) 山本設備   30, 150,000     宇都木水道(株)   30, 430,000     (株) 総プロ   30, 460,000     (株) 総和設備   30, 550,000     (株) セオン   30, 310,000	商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
(株) 三幸   30,190,000     (株) ゴョー   30,340,000     (株) 倉持工業所   30,400,000     (株) 山本設備   30,150,000     宇都木水道(株)   30,430,000     (株)総プロ   30,460,000     (株)総和設備   30,550,000     (株)セオン   30,310,000	大和電気工事 (株)	29, 180, 000				落札
(株) ゴヨー   30,340,000     (株) 倉持工業所   30,400,000     (株) 山本設備   30,150,000     宇都木水道(株)   30,430,000     (株)総プロ   30,460,000     (株)総和設備   30,550,000     (株)セオン   30,310,000	(株) プロテック	30, 240, 000				
(株) 倉持工業所 30,400,000   (株) 山本設備 30,150,000   宇都木水道(株) 30,430,000   (株)総プロ 30,460,000   (株)総和設備 30,550,000   (株)セオン 30,310,000		30, 190, 000				
(株) 山本設備 30,150,000   宇都木水道(株) 30,430,000   (株)総プロ 30,460,000   (株)総和設備 30,550,000   (株)セオン 30,310,000	(株)ゴヨー	30, 340, 000				
宇都木水道(株)30,430,000(株)総プロ30,460,000(株)総和設備30,550,000(株)セオン30,310,000	(株) 倉持工業所	30, 400, 000				
(株)総プロ 30,460,000   (株)総和設備 30,550,000   (株)セオン 30,310,000	(株) 山本設備	30, 150, 000				
(株) 総和設備30,550,000(株) セオン30,310,000	宇都木水道(株)	30, 430, 000				
(株) セオン 30,310,000	(株) 総プロ	30, 460, 000				
	(株) 総和設備	30, 550, 000				
(株) マコト工業 30,000,000	(株)セオン	30, 310, 000				
	(株)マコト工業	30, 000, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00041

契約方法 条件付一般競争入札

件 R7古河市ネーブルパーク平成館キュービクル改修工事 名

履行場所 ネーブルパーク (古河市駒羽根地内)

概 キュービクル更新工事

受電キュービクル (7面体) N=1台

入替工事 一式

ケーブル更新工事 一式

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 8年 3月16日 (251日間)

担 当 課 名 都市計画課

契約の相手方 前田電気 (株)

古河市上辺見2574

契約金額(税込)

24,090,000 円 (うち消費税

2, 190, 000 円)

予定価格 (税抜)

28, 180, 000 円 最低制限価格(税抜)

21, 280, 000 円

				•	
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
大和電気工事 (株)	無効				
(株) エフ・エー・システム	23, 000, 000				
春山電気工業 (株)	24, 700, 000				
前田電気 (株)	21, 900, 000				落札
(株)野本電設工業	27, 900, 000				
(株)イシカワ功電社	27, 610, 000				
(株) 小松電工社	25, 800, 000				
(株)電総	23, 880, 000				
(株)トーアテック	22, 550, 000				
(株) 染谷電設	24, 990, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

#### 入札等執行結果書

契約番号 07-A00046

契約方法 条件付一般競争入札

件 名 令和7年度(R6繰)小堤・東牛谷地内配水管布設替工事(第5工区)

履 行 場 所 古河市小堤・東牛谷地内

概 要 配水管布設替工事

ダクタイル鋳鉄管 G X 形 Φ 2 0 0 L = 4.0 m 配水用ポリエチレン管HPPEΦ 1 5 0 L = 3 2 9.8 m 配水用ポリエチレン管HPPEΦ 1 0 0 L = 8 4.1 m

地下式単口消火栓 N=2基 給水管切替工事 N=14箇所

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 7年11月15日 (130日間)

担 当 課 名 水道課

契約の相手方 (株) 山本設備 古河市東牛谷891

契約金額(税込) 29,975,000円(うち消費税

2,725,000 円)

予定価格(税抜)

28,080,000 円 最低制限価格(税抜)

25, 330, 000 円

	20,000,000   1 取似制胶侧恰(枕放) 20,000,00				
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)プロテック	27, 750, 000				
(株) 幸土	無効				
(株)三幸	27, 600, 000				
(株)倉持工業所	27, 700, 000				
(株)山本設備	27, 250, 000				落札
宇都木水道(株)	27, 800, 000				
(株)総プロ	27, 885, 000				
(株)総和設備	27, 930, 000				
(株)セオン	27, 740, 000				
(株) マコト工業	27, 700, 000				

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00038

契約方法 条件付一般競争入札

件 名 7国都8-1 3A区6-102号線外道路改良工事

履行場所 駅東区画3工区内

概 要 道路改良工事 L=117m(W=6.0m) L=106m(W=5.0m)

排水構造物工 函渠型側溝 L=381m 地盤改良工 路床置換 V=420m3 舗装工 下層路盤  $A=611m^2$  宅地造成工 路体盛土 V=780m3

入札日 令和 7年 6月23日 契約日 令和 7年 7月 8日

期 間 令和 7年 7月 9日 ~ 令和 7年12月15日 (160日間)

担 当 課 名 区画整理課

契約の相手方 宇都木建設 (株)

古河市高野538

契約金額(税込) 20,504,000円(うち消費税

1,864,000 円)

予定価格(税抜)

20,590,000 円 最低制限価格(税抜)

18,610,000 円

= 11				-	
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
宇都木建設 (株)	18, 640, 000				落札
(有) 中村建材	辞退				
(株)田中工業	18, 550, 000				失格
(有) 鈴雅工業	無効				
(有) 丸勝建設	18, 640, 000				
(株) 鬼山工業	18, 640, 000				
(有) 田村建設	18, 440, 000				失格

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。