契約番号 07-A00039

契約方法 指名競争入札

名 R 7 沼影地内駐車場整備工事

履行場所 古河市東山田地内

駐車場整備面積 A=1,810m2 概

舗装工(表層:開粒度AS t = 5cm)  $A = 1,780 \text{ m}^2$ 

排水構造物工 L=17m 防護柵工 L=88m 区画線工 L=466m

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年12月19日 (170日間)

担 当 課 名 都市計画課

契約の相手方 (株) 川上造園土木

古河市東山田1924番地

契約金額(税込)

18,810,000 円 (うち消費税

1,710,000 円)

円

予定価格 (税抜)

18,060,000 円 最低制限価格(税抜)

商号又は名称 入札(第1回)┃入札(第2回)┃見積(第1回)┃見積(第2回)┃ 摘 要 (株) イワセ運輸機工 17, 700, 000 開発産業(株) 17,610,000 (株) 川上造園土木 落札 17, 100, 000 (有) 小森谷建設 17, 950, 000 (有) 鈴木鋼業 17, 780, 000 (有) 筑西建設 17,840,000 (有) 並木建設工業 18,000,000 (株) 二宮 17,870,000 (有) 張替工業 17,670,000 フルヤ緑販(株) 17,600,000 (株) 安田建設 17,690,000

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00047

契約方法 指名競争入札

名 R7市単補修第9号大和田S3074道路補修工事

履行場所 古河市大和田地内

概 道路補修工事 L=110m  $W=6.2\sim6.3m$ 

表層工 A=721㎡ 側溝工 L=255m 集水桝 N=6基

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年12月17日 (168日間)

担 当 課 名 道路河川課

契約の相手方 吉原興業(有)

古河市大和田1273

契約金額(税込)

18,876,000 円(うち消費税

1,716,000 円)

円

予定価格 (税抜)

18,060,000 円 最低制限価格(税抜)

商号又は名称 入札(第1回) | 入札(第2回) | 見積(第1回) | 見積(第2回) | 摘 要 (株) 石塚造園 18,000,000 (有) 大谷組 17, 900, 000 (株) 鬼山工業 辞退 (株) ゴヨー 17,843,000 (有) 太信建設 17,880,000 (株) 高崎建設 17,860,000 (株) 日生産業 無効 (株) 野本電設工業 17, 200, 000 森田建設工業 (株) 17, 930, 000 (有) 吉葉工務店 17,800,000 吉原興業(有) 17, 160, 000 落札

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00055

契約方法 指名競争入札

令和7年度(R6繰)野渡地内既設管撤去工事(第3工区) 名

履 行 場 所 野木町野渡地内

要 既設管撤去工事一式 概

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年10月 5日 (95日間)

担 当 課 名 水道課

契約の相手方 (有) 高田設備工業

古河市鴻巣907-8

18,733,000円(うち消費税 契約金額(税込)

1,703,000 円)

予定価格 (税抜)

17,550,000 円 最低制限価格(税抜)

円 商号又は名称 入札(第1回) | 入札(第2回) | 見積(第1回) | 見積(第2回) | 摘 要 (有)青木水道工業 辞退 (有) アライ水道 17, 550, 000 宇都木水道(株) 辞退 大塚水道工業所 無効 大塚設備工業(株) 17, 300, 000 (株)カワコー 17, 450, 000 木野内工務店 辞退 辞退 (株) 倉持工業所 (株) 幸土 辞退 (株) ゴョー 辞退 (有) 酒井工務店 無効 (株) 三幸 辞退 (株) セオン 辞退 (株) 総プロ 辞退 (株)総和設備 辞退 (有) 高田設備工業 17,030,000 落札 (株) 日生産業 無効 平井工業(株) 17, 280, 000 (株) プロテック 17, 370, 000 (株) マコト工業 辞退 (有) 丸屋商事 辞退 辞退 (株) 山本設備

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00048

契約方法 指名競争入札

7市単1-3 145街区2画地造成外工事 件 名

履行場所 駅東区画2工区内

概 (一次) 掘削・土砂等運搬・整地 V=1, 100m3

(二次) 掘削・路体盛土 V=7, 500m3 スケルトン分別 V=3, 700m3

不足土敷均し V=300m3

付带工一式

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年10月31日 (121日間)

担 当 課 名 区画整理課

契約の相手方 (有) 諏訪建産業

古河市小堤1351

契約金額(税込)

15,400,000 円 (うち消費税

1,400,000 円)

予定価格 (税抜)

14, 450, 000 円 最低制限価格(税抜)

円 商号又は名称 入札(第1回) | 入札(第2回) | 見積(第1回) | 見積(第2回) | 摘 要 (有) 岩田工業 14, 100, 000 小沢道路(株) 14, 150, 000 (株) 幸土 辞退 斉藤工事(株) 14, 180, 000 (株) 三幸 14, 200, 000 落札 (有) 諏訪建産業 14,000,000 (株) タカノ重機土木 14, 400, 000 (株) 高橋芝園土木 14, 250, 000 (株) チヒロ建興 14, 390, 000 (株) ヒカリ建設 14, 380, 000 (有) 丸勝建設 辞退 山中建設工業(株) 14, 330, 000 和幸不動産建設(有) 14, 360, 000

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00049

契約方法 指名競争入札

名 7国公下第6号駅東区枝線管きょ工事

履行場所 古河駅東部土地区画整理事業地内(上辺見)

概 整備面積 A=0.94ha 工事延長 L=193.6m

管布設工VUΦ200 L=189.10m

組立マンホールエ 1号 N=5基 取付管布設及びます設置工 N=2箇所

付带工一式

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年11月29日 (150日間)

担 当 課 名 下水道課

契約の相手方 (有) 鈴雅工業

古河市葛生555-1

契約金額(税込)

14,740,000 円 (うち消費税

1,340,000 円)

円

予定価格(税抜)

14,030,000 円 最低制限価格(税抜)

商号又は名称 入札(第1回) | 入札(第2回) | 見積(第1回) | 見積(第2回) | 摘要 イーエム建設(有) 無効 (株) エイケン 辞退 小林工業(株) 13, 750, 000 (有) 城北工業 13, 550, 000 (有) 鈴雅工業 13, 400, 000 落札 (有) 総和解体工業 14,000,000 (株) 田中工業 13, 450, 000 (有) 新良建設 無効 坂東工業(株) 辞退 (株) ヤマシン 13, 950, 000

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00052

契約方法 指名競争入札

件 名 R 7 市単補修第 2 号上辺見H 2 1 7 7 外舗装補修工事

履 行 場 所 古河市上辺見地内

概 要 舗装補修工事 L=172m W=6.0m

表層工980㎡ 舗装撤去980㎡ 区画線工一式 交通管理工一式

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年10月 1日 (91日間)

担 当 課 名 道路河川課

契約の相手方 (有) キクチ・コーポレーション

古河市稲宮664-8

契約金額 (税込)

7,370,000円(うち消費税

670,000 円)

予定価格 (税抜)

6,830,000 円 最低制限価格(税抜)

Щ

	A ENDING MITTER (VILLA)					
商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要	
イーエム建設(有)	無効					
(有) キクチ・コーポレーション	6, 700, 000				落札	
斉藤工事(株)	6, 800, 000					
(有) 諏訪建産業	無効					
(有)総和解体工業	6, 790, 000					
(有) 新良建設	無効					
(株)ヒカリ建設	6, 780, 000					
山中建設工業 (株)	6, 760, 000					
和幸不動産建設(有)	6, 830, 000					
				`		

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00057

契 約 方 法 指名競争入札

件 名 令和7年度国道125号配水管布設工事

履 行 場 所 古河駅東部土地区画整理事業地内

概 要 配水管布設工事

配水用ポリエチレン管HPPE $\Phi$ 150 L=36.2m 配水用ポリエチレン管HPPE $\Phi$ 75 L=1.9m

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年 9月 5日 (65日間)

担 当 課 名 水道課

契約の相手方 (株)セオン

古河市下大野881-12

契約金額 (税込)

6,380,000 円 (うち消費税

580,000 円)

予定価格 (税抜)

5,950,000 円 最低制限価格(税抜)

円

商号又は名称  入札(第1回) 入札(第2回) 見積(第1回) 見積(第2回) 摘要    (有)青木水道工業  5,840,000    宇都木水道(株)  5,892,000    大塚水道工業所  無効    (株)倉持工業所  5,880,000    (株)幸土  5,890,000    (株) 三幸  5,880,000    (株)セオン  5,800,000    (株)セオン  5,872,000    (株)総プロ  5,872,000    (株)総和設備  5,920,000    (株)マコト工業  5,870,000    (株)山本設備  5,850,000	1 VC IMATE (4)(1)(X)	0,000,000   1 取区型区面积					
宇都木水道(株)    5,892,000      大塚水道工業所    無効      (株)倉持工業所    5,880,000      (株)幸土    5,890,000      (株)三幸    5,880,000      (株)セオン    5,800,000      (株)総プロ    5,872,000      (株)総和設備    5,920,000      (株)プロテック    5,900,000      (株)マコト工業    5,870,000	商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要	
大塚水道工業所  無効    (株) 倉持工業所  5,880,000    (株) 幸土  5,890,000    (株) 三幸  5,880,000    (株) セオン  5,800,000    (株) 総プロ  5,872,000    (株) 総和設備  5,920,000    (株) プロテック  5,900,000    (株) マコト工業  5,870,000	(有) 青木水道工業	5, 840, 000					
(株) 倉持工業所  5,880,000    (株) 幸土  5,890,000    (株) 三幸  5,880,000    (株) セオン  5,800,000    (株) 総プロ  5,872,000    (株) 総和設備  5,920,000    (株) プロテック  5,900,000    (株) マコト工業  5,870,000	宇都木水道 (株)	5, 892, 000					
(株) 幸土  5,890,000    (株) 三幸  5,880,000    (株) セオン  5,800,000  落札    (株)総プロ  5,872,000    (株)総和設備  5,920,000    (株) プロテック  5,900,000    (株) マコト工業  5,870,000		無効					
(株) 三幸  5,880,000    (株) セオン  5,800,000    (株) 総プロ  5,872,000    (株) 総和設備  5,920,000    (株) プロテック  5,900,000    (株) マコト工業  5,870,000	(株) 倉持工業所	5, 880, 000					
(株) セオン  5,800,000  落札    (株) 総プロ  5,872,000    (株) 総和設備  5,920,000    (株) プロテック  5,900,000    (株) マコト工業  5,870,000	(株) 幸土	5, 890, 000					
(株) 総プロ5,872,000(株) 総和設備5,920,000(株) プロテック5,900,000(株) マコト工業5,870,000	(株) 三幸	5, 880, 000					
(株)総和設備5,920,000(株)プロテック5,900,000(株)マコト工業5,870,000	(株)セオン					落札	
(株) プロテック5,900,000(株) マコト工業5,870,000	(株)総プロ	5, 872, 000					
(株) マコト工業 5,870,000		5, 920, 000					
(株) 山本設備 5,850,000							
	(株)山本設備	5, 850, 000					

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00040

契約方法 指名競争入札

名 総和庁舎敷地整備工事(書庫・車庫解体工事)

履行場所 古河市下大野2248番地

解体工事一式 概 要

【建物概要】

2階建て 約259.20㎡ 平成4年築 書庫 鉄骨造

車庫(北側) 鉄骨造 平屋建て 約175.70㎡ 建築年不明 

 鉄骨造
 平屋建て
 約262.62㎡
 建築年不明

 鉄骨造
 平屋建て
 約110.75㎡
 建築年不明

車庫 (西側) 車庫 (東側)

入札日 令和 7年 6月24日 契約日 令和 7年 7月 2日

期 間 令和 7年 7月 3日 ~ 令和 7年11月14日 (135日間)

担 当 課 名 営繕住宅課

契約の相手方 (株) M&A

古河市稲宮821-1

契約金額(税込)

15,400,000 円 (うち消費税

1,400,000 円)

円

予定価格(税抜)

17,440,000 円 最低制限価格(税抜)

商号又は名称 入札(第1回) | 入札(第2回) | 見積(第1回) | 見積(第2回) | 摘 要 (株) 旭興業 辞退 宇都木建設 (株) 17,000,000 落札 (株) M&A 14,000,000 老沼総合建設 (株) 辞退 小沢道路(株) 辞退 草間総合建設 (株) 15, 700, 000 (株) 幸大 15,690,000 斉藤工事(株) 辞退 (有) 城北工業 辞退 (有) 鈴雅工業 無効 (有) 諏訪建産業 14,000,000 (有)総和解体工業 17, 440, 000 (株) タカノ重機土木 辞退 (株) 高橋芝園土木 辞退 (有) 中村建材 17, 260, 000 (株) ヒカリ建設 17, 400, 000 (有) 丸勝建設 辞退 森田建設工業(株) 辞退 (株) 安田建設 17, 100, 000 矢吹工業 (株) 辞退 山中建設工業 (株) 辞退 辞退 山本解体工業 (株) 吉原興業(有) 辞退 和幸不動産建設(有) 17, 440, 000

<sup>※</sup>上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

<sup>※</sup>予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。