

入札等執行結果書

契約番号 07-A00059

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 7市単1-4 2A不良土分別工事

履行場所 駅東区画2工区内

概 要 不良土分別工事
 1 次分別 $V = 7, 700 \text{ m}^3$
 2 次分別 $V = 610 \text{ m}^3$
 敷鉄板 $N = 14$ 枚

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 8年 1月30日

担 当 課 名 区画整理課

契約の相手方 老沼総合建設（株）
古河市上辺見795-1

契約金額（税込） 83,160,000 円（うち消費税 7,560,000 円）

予定価格（税抜） 82,330,000 円 最低制限価格（税抜） 75,260,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00060
契約方法 条件付一般競争入札
件名 7国市公下第4号大堤地内幹線・枝線管きょ工事
履行場所 古河市大堤地内
概要 整備面積 A=1.31ha
工事延長 L=286.20m 管布設工(VUΦ200) L=253.70m
管推進工 低耐荷力泥土圧(VPΦ200) L=22.50m
組立マンホール工 1号 N=11基(小型立坑1基) 小口径 N=1基
地盤改良工 薬液注入 N=9本
取付管布設及びます設置工 N=17箇所 付帯工一式

入札日 令和7年7月22日 契約日 令和7年8月4日
期間 令和7年8月5日～令和8年1月26日(175日間)
担当課名 下水道課

契約の相手方 (株)高橋芝園土木
古河市東牛谷318-1

契約金額(税込) 54,890,000円(うち消費税 4,990,000円)
予定価格(税抜) 54,830,000円 最低制限価格(税抜) 49,890,000円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
宇都木建設(株)	辞退				
(株)高橋芝園土木	49,900,000				落札
森田建設工業(株)	49,600,000				失格
(株)菊池工業	50,080,000				
(株)三幸	49,620,000				失格
(有)中村建材	500,000,00				
(株)丸健工業	50,070,000				
小沢道路(株)	辞退				
(株)田中工業	49,530,000				失格
(有)城北工業	50,434,400				
(有)丸勝建設	49,750,000				失格
大高工業(株)	50,160,000				
小林工業(株)	49,590,000				失格

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00061

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 7 国市公下第 2 号中田地内枝線管きよ工事

履行場所 古河市中田地内

概 要 整備面積 A=2.10ha 工事延長 L=305.9m 管布設工 L=299.0m 組立マンホール工 1号 N=3基 小口径 N=3基 取付管布設及びます設置工 N=22箇所 付帯工一式

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 8年 1月 1日 (150日間)

担当課名 下水道課

契約の相手方 (株) 丸健工業
古河市上辺見5 1-1

契約金額（税込） 41,250,000 円（うち消費税 3,750,000 円）

予定価格（税抜） 41,150,000 円 最低制限価格（税抜） 37,490,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00067

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 令和7年度（R6繰）東四丁目地内配水管布設替工事（第7工区）

履行場所 古河市東四丁目地内

概	要	配水管布設替工事
		配水用ポリエチレン管HPPEΦ100 L=242.2m
		配水用ポリエチレン管HPPEΦ75 L=144.1m
		配水用ポリエチレン管HPPEΦ50 L=16.5m
		地下式単口消火栓 N=2基 給水管切替工事 N=32箇所

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 8年 1月11日 (160日間)

担当課名 水道課

契約の相手方 (株) プロテック
古河市女沼46-3

契約金額（税込） 38,610,000 円（うち消費税 3,510,000 円）

予定価格（税抜） 35,950,000 円 最低制限価格（税抜） 32,340,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00066
契約方法 条件付一般競争入札
件名 R 7 市単補修第 1 1 号下大野H 0 5 2 6 外道路補修工事
履行場所 古河市下大野地内
概要 舗装補修工事 L = 4 2 0 m W = 6 . 5 ~ 7 . 1 m
舗装版撤去工 A = 2 , 9 4 0 m² 表層工 A = 2 , 9 4 0 m² 基層工 A = 2 , 9 4 0 m² 区画線工一式

入札日 令和 7 年 7 月 2 2 日 契約日 令和 7 年 8 月 4 日
期間 令和 7 年 8 月 5 日 ~ 令和 7 年 1 2 月 3 0 日 (148日間)
担当課名 道路河川課

契約の相手方 大高工業 (株)
古河市関戸 1 7 5 7 - 2

契約金額 (税込) 31, 427, 000 円 (うち消費税 2, 857, 000 円)
予定価格 (税抜) 31, 590, 000 円 最低制限価格 (税抜) 28, 550, 000 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
宇都木建設 (株)	辞退				
(株) 高橋芝園土木	無効				
森田建設工業 (株)	28, 270, 000				失格
(株) 菊池工業	28, 690, 000				
(株) 幸土	28, 430, 000				失格
(株) タカノ重機土木	28, 250, 000				失格
(有) 中村建材	28, 350, 000				失格
(株) 丸健工業	無効				
小沢道路 (株)	28, 380, 000				失格
(有) 太信建設	28, 950, 000				
(株) 田中工業	28, 450, 000				失格
(有) 鈴雅工業	28, 640, 000				
(有) 城北工業	28, 650, 000				
(有) 丸勝建設	28, 280, 000				失格
(有) ワークス	28, 700, 000				
(有) 岩田工業	28, 750, 000				
(株) 鬼山工業	28, 080, 000				失格
和幸不動産建設 (有)	28, 110, 000				失格
大高工業 (株)	28, 570, 000				落札
小林工業 (株)	28, 580, 000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00062
契約方法 条件付一般競争入札
件名 R 7 市単補修第 8 号尾崎 S 2 0 7 7 道路補修工事
履行場所 古河市尾崎地内
概要 道路補修工事 L = 2 4 0 m W = 6 . 5 ~ 6 . 8 m
土工一式 表層工 A = 7 9 0 m² 側溝工 L = 4 5 8 m
集水桝 N = 1 5 基 付帯工一式

入札日 令和 7 年 7 月 2 2 日 契約日 令和 7 年 8 月 4 日
期間 令和 7 年 8 月 5 日 ~ 令和 8 年 2 月 6 日 (186日間)
担当課名 道路河川課

契約の相手方 吉原興業 (有)
古河市大和田 1 2 7 3

契約金額 (税込) 25,938,000 円 (うち消費税 2,358,000 円)
予定価格 (税抜) 26,150,000 円 最低制限価格 (税抜) 23,560,000 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株) 内田組	23,800,000				
草間総合建設 (株)	23,700,000				
(有) ワークス	辞退				
(株) 鬼山工業	23,770,000				
和幸不動産建設 (有)	辞退				
(有) 関建設	24,050,000				
(有) 張替工業	23,530,000				失格
(有) 大谷組	23,520,000				失格
(有) 田村建設	23,740,000				
(株) 二宮	23,640,000				
吉原興業 (有)	23,580,000				落札
(株) イワセ運輸機工	無効				
ブルーロード (株)	辞退				
(株) 幸大	辞退				
三協 (株)	23,400,000				失格

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00068

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 令和7年度（R6繰）新久田地内配水管布設替工事（第8工区）

履行場所 古河市新久田地内

概	要	配水管布設替工事
		配水用ポリエチレン管HPPEΦ100 L=342.2m
		配水用ポリエチレン管HPPEΦ75 L=17.2m
		地下式単口消火栓 N=2基
		給水管切替工事 N=17箇所

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 7年12月 7日 (125日間)

担当課名 水道課

契約の相手方 大塚設備工業（株）
古河市三杉町 2-30-32

契約金額（税込） 26,840,000 円（うち消費税 2,440,000 円）

予定価格（税抜） 25,730,000 円 最低制限価格（税抜） 23,300,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00063

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 7 国市特環下第 1 号東山田地内枝線管きょ工事

履行場所 古河市東山田地内

概 要 整備面積 A=1.56ha 工事延長 L=247.5m
管布設工 VUφ150 L=241.0m 組立マンホール工 1号 N=5基
小口径 N=1基 取付管布設及びます設置工 N=5箇所 付帯工一式

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 7年11月22日 (110日間)

担 当 課 名 下水道課

契約の相手方 (株) 鬼山工業
古河市仁連1513

契約金額（税込） 22,825,000 円（うち消費税 2,075,000 円）

予定価格（税抜） 22,890,000 円 最低制限価格（税抜） 20,730,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00071

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 R7国補防安第16号-1下大野H1119外道路改良工事

履行場所 古河市下大野地内

概要 道路改良工事 L=138m W=6.0m
 土工一式 下層・上層路盤 669m² 表層工 748m²
 側溝工 295m 集水柵7基 付帯工一式

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 8年 2月28日 (208日間)

担 当 課 名 道路河川課

契約の相手方 (株) 内田組
古河市旭町2-20-4

契約金額（税込） 22,154,000 円（うち消費税 2,014,000 円）

予定価格（税抜） 22,170,000 円 最低制限価格（税抜） 20,110,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00070

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 令和7年度（R6繰）女沼・下辺見地内配水管布設替工事（第10工区）

履行場所 古河市女沼・下辺見地内

概	要	配水管布設替工事	
		配水用ポリエチレン管HPPEΦ150	L=196.6m
		配水用ポリエチレン管HPPEΦ50	L=110.0m
		地下式単口消火栓	N=1基
		給水管切替工事	N=12箇所

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 7年11月27日 (115日間)

担当課名 水道課

契約の相手方 (株) 総和設備
古河市磯部604

契約金額（税込）	22,682,000 円（うち消費税	2,062,000 円）
----------	--------------------	--------------

予定価格（税抜） 21,700,000 円 最低制限価格（税抜） 19,640,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書

契約番号 07-A00069

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 令和7年度（R6繰）上辺見地内配水管布設替工事（第9工区）

履行場所 古河市上辺見地内

概要 配水管布設替工事
配水用ポリエチレン管H P P E Φ 1 5 0 L = 2 9 1 . 3 m
仮設配管工事一式
既設管撤去工事一式
給水管切替工事 N = 1 1 箇所

入札日 令和 7年 7月22日 契約日 令和 7年 8月 4日

期 間 令和 7年 8月 5日 ～ 令和 7年12月17日 (135日間)

担 当 課 名 水道課

契約の相手方 (株) マコト工業
古河市女沼320-6

契約金額（税込）	22,440,000 円（うち消費税	2,040,000 円）
----------	--------------------	--------------

予定価格（税抜） 20,890,000 円 最低制限価格（税抜） 18,680,000 円

[illegible]

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。