入札等執行結果書 (落札候補者)

契約番号 07-A00090

契 約 方 法 条件付一般競争入札

件 名 総和庁舎敷地整備工事(受変電設備等更新工事)

履行場所 古河市下大野2248番地

概 要 電気設備工事一式 受変電設備、構内電線路、電灯·動力幹線設備工事等

建築工事一式 外構構造物工事、キュービクル基礎工事、内装工事

機械設備工事一式 消火栓設備工事、給水設備工事等

入札日 令和 7年11月28日 契約日 令和 年 月 日期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 8年 3月30日(日間)担当課名 営繕住宅課 契約の相手方

契約金額 (税込)

円(うち消費税

円)

予定価格(税抜)

100,070,000 円 最低制限価格(税抜)

75, 240, 000 円

	, ,	(122)()	, –	, , ,
商号又は名称		見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)サンエンジニアリング	98, 000, 000			
春山電気工業 (株)	99, 970, 000			
前田電気 (株)	96, 000, 000			落札候補者

[※]上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

[※]予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00149

契 約 方 法 指名競争入札

件 名 古河市立古河第二中学校体育館照明改修工事

履行場所 古河市鴻巣780番地

概 要 体育館照明改修工事

改修前:水銀灯外 改修後:LED照明

体育館(昭和56年築) 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ面積:1,

 $5 \ 5 \ 0 \ m^2$

入 札 日 令和 7年11月28日 契約日 令和 年 月 日期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 8年 3月13日(日間)担 当 課 名 学校教育施設課

契約金額 (税込)

契約の相手方

円(うち消費税

円)

予定価格(税抜)

15, 130, 000 円 最低制限価格(税抜)

入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
14, 400, 000				
14, 400, 000				
無効				
11, 890, 000				
無効				
14, 950, 000				
14, 964, 000				
15, 000, 000				
無効				
14, 530, 000				
11, 800, 000				落札
辞退				
無効				
14, 530, 000				
無効				
14, 380, 000				
12, 800, 000				
14, 520, 000				
取り抜け				
無効				
	14, 400, 000 14, 400, 000 無効 11, 890, 000 無効 14, 950, 000 14, 964, 000 15, 000, 000 4, 900, 000 11, 800, 000 辞退 無効 14, 530, 000 おより 14, 530, 000 12, 800, 000 12, 800, 000 取り抜け	14, 400, 000 14, 400, 000 無効 11, 890, 000 無効 14, 950, 000 14, 964, 000 15, 000, 000 14, 900, 000 無効 14, 530, 000 11, 800, 000 辞退 無効 14, 530, 000 無効 14, 530, 000 12, 800, 000 12, 800, 000 取り抜け	14, 400, 000 14, 400, 000 無効 11, 890, 000 無効 14, 950, 000 14, 964, 000 15, 000, 000 14, 900, 000 無効 14, 530, 000 11, 800, 000 辞退 無効 14, 530, 000 無効 14, 530, 000 12, 800, 000 12, 800, 000 取り抜け	14, 400, 000 無効 11, 890, 000 無効 14, 950, 000 15, 000, 000 15, 000, 000 14, 900, 000 無効 14, 530, 000 11, 800, 000 辞退 無効 14, 530, 000 無効 14, 530, 000 14, 580, 000 無効 14, 580, 000 無効 14, 580, 000 無効

[※]上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

[※]予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00150

契 約 方 法 指名競争入札

件 名 古河市立小堤小学校体育館照明改修工事

履行場所 古河市小堤1815番地1

概 要 体育館照明改修工事

改修前:水銀灯外 改修後:LED照明

体育館(昭和53年築) 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ面積:87

9 m²

入 札 日 令和 7年11月28日 契約日 令和 年 月 日期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 8年 3月13日(日間)担 当 課 名 学校教育施設課

契約の相手方

契約金額 (税込)

円(うち消費税

円)

予定価格(税抜)

10, 150, 000 円 最低制限価格(税抜)

10,100,000 1 取區間限圖伯(他級)				1.1
入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
9, 660, 000				
9, 650, 000				
10, 050, 000				
8, 425, 000				落札
無効				
10, 150, 000				
10, 038, 000				
10, 050, 000				
無効				
8, 630, 000				
取り抜け				
無効				
9, 750, 000				
9, 800, 000				
9, 650, 000				
9, 740, 000				
取り抜け				
無効				
	入札(第1回) 9,660,000 9,650,000 10,050,000 8,425,000 無効 10,150,000 10,050,000 無効 8,630,000 取り抜け 無効 9,750,000 9,800,000 9,650,000 取り抜け	入札(第1回) 入札(第2回) 9,660,000 9,650,000 10,050,000 8,425,000 無効 10,150,000 10,038,000 10,050,000 無効 8,630,000 取り抜け 無効 9,750,000 9,800,000 9,650,000 取り抜け 取り抜け	入札(第1回) 入札(第2回) 見積(第1回) 9,660,000 9,650,000 10,050,000 10,050,000 無効 10,150,000 10,050,000 10,050,000 無効 8,630,000 取り抜け 無効 9,750,000 9,800,000 9,740,000 10,050,000	入札(第1回) 入札(第2回) 見積(第1回) 見積(第2回)

[※]上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

[※]予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00151

契 約 方 法 指名競争入札

件 名 古河市立西牛谷小学校体育館照明改修工事

履行場所 古河市西牛谷650番地

概 要 体育館照明改修工事

改修前:水銀灯外 改修後:LED照明

体育館(昭和54年築) 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ面積:87

 7 m^2

 入 札 日 令和 7年11月28日 契約日 令和 年 月 日

 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 8年 3月13日(日間)

 担 当 課 名 学校教育施設課

契約金額(税込)

契約の相手方

円(うち消費税

円)

予定価格 (税抜)

9,630,000 円 最低制限価格(税抜)

商 号 又 は 名 称	1 VC IMAD (4)(1)X)	5,000,000 1 教 医師 内 岡市 (7元次)				
(株) エフ・エー・システム 9,160,000 共和電設(株) 9,540,000 (株) コイズミ電気 取り抜け (有) コバデン 無効 (株) 小松電工社 辞退 (株) ゴョー 9,514,000 (株) サンエンジニアリング 9,300,000 (有) 信栄電気 9,500,000 (株) 総和プラント工業 無効 (株) 染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株) つかさ電設 辞退 (有) 電工舎 無効 (株) 電総 9,250,000 (株) 下でデック 9,200,000 (株) 野本電設工業 9,150,000 (株) 船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘 要
共和電設(株)9,540,000(株) コイズミ電気取り抜け(有) コバデン無効(株) 小松電工社辞退(株) ゴョー9,514,000(株) サンエンジニアリング9,300,000(有) 信栄電気9,500,000(株) 総和プラント工業無効(株) 染谷電設9,250,000大和電気工事(株)取り抜け(株) つかさ電設辞退(有) 電工舎無効(株) 電総9,250,000(株) 下アテック9,200,000(株) 野本電設工業9,150,000(株) 船橋9,050,000「株) 船橋9,050,000		9, 160, 000				
(株) コイズミ電気 取り抜け (有) コバデン 無効 (株) 小松電工社 辞退 (株) ゴョー 9,514,000 (株) サンエンジニアリング 9,300,000 (有) 信栄電気 9,500,000 (株) 総和プラント工業 無効 (株) 染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株) つかさ電設 辞退 (有) 電工舎 無効 (株) 電総 9,250,000 (株) 下アテック 9,200,000 (株) 野本電設工業 9,150,000 (株) 船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	(株) エフ・エー・システム	9, 160, 000				
(有) コバデン 無効 (株) 小松電工社 辞退 (株) ゴョー 9,514,000 (株) サンエンジニアリング 9,300,000 (有) 信栄電気 9,500,000 (株) 総和プラント工業 無効 (株) 染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株) つかさ電設 辞退 (本) 電工舎 無効 (株) 電総 9,250,000 (株) トーアテック 9,200,000 (株) 野本電設工業 9,150,000 (株) 船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	共和電設 (株)	9, 540, 000				
(株) 小松電工社 辞退 (株) ゴヨー 9,514,000 (株) サンエンジニアリング 9,300,000 (有) 信栄電気 9,500,000 (株) 総和プラント工業 無効 (株) 染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株) つかさ電設 辞退 (本) 電工舎 無効 (株) 電総 9,250,000 (株) 下アデック 9,200,000 (株) 野本電設工業 9,150,000 (株) 船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	(株)コイズミ電気	取り抜け				
(株) ゴヨー 9,514,000 (株) サンエンジニアリング 9,300,000 (有) 信栄電気 9,500,000 (株) 総和プラント工業 無効 (株) 染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株) つかさ電設 辞退 (有) 電工舎 無効 (株) 電総 9,250,000 (株) 下ーアテック 9,200,000 (株) 野本電設工業 9,150,000 (株) 船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	(有)コバデン	無効				
(株) サンエンジニアリング 9,300,000 (有)信栄電気 9,500,000 (株)総和プラント工業 無効 (株)染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株)つかさ電設 辞退 (有)電工舎 無効 (株)電総 9,250,000 (株)トーアテック 9,200,000 (株)野本電設工業 9,150,000 (株)船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	(株)小松電工社	辞退				
(有)信栄電気 9,500,000 (株)総和プラント工業 無効 (株)染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株)つかさ電設 辞退 (有)電工舎 無効 (株)電総 9,250,000 (株)トーアテック 9,200,000 (株)野本電設工業 9,150,000 (株)船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	(株)ゴヨー	9, 514, 000				
(株) 総和プラント工業 無効 (株) 染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株) つかさ電設 辞退 (有)電工舎 無効 (株)電総 9,250,000 (株)トーアテック 9,200,000 (株)野本電設工業 9,150,000 (株)船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	(株)サンエンジニアリング	9, 300, 000				
(株) 染谷電設 9,250,000 大和電気工事(株) 取り抜け (株) つかさ電設 辞退 (有)電工舎 無効 (株)電総 9,250,000 (株)トーアテック 9,200,000 (株)野本電設工業 9,150,000 (株)船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け	·					
大和電気工事(株)取り抜け(株) つかさ電設辞退(有) 電工舎無効(株) 電総9,250,000(株) トーアテック9,200,000(株) 野本電設工業9,150,000(株) 船橋9,050,000前田電気(株)取り抜け		無効				
(株) つかさ電設 辞退 (有) 電工舎 無効 (株) 電総 9,250,000 (株) トーアテック 9,200,000 (株) 野本電設工業 9,150,000 (株) 船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け						
(有)電工舎 無効 (株)電総 9,250,000 (本) (本)	大和電気工事 (株)	取り抜け				
(株) 電総 9,250,000 (株) トーアテック 9,200,000 (株) 野本電設工業 9,150,000 (株) 船橋 9,050,000 前田電気(株) 取り抜け		辞退				
(株) トーアテック 9,200,000	(有)電工舎	無効				
(株) 野本電設工業 9,150,000 落札 (株) 船橋 9,050,000 落札 前田電気(株) 取り抜け						
(株) 船橋 9,050,000 落札 前田電気(株) 取り抜け 本の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の						
前田電気(株) 取り抜け しいっぱい 取り抜け しいっぱい しいしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	(株)野本電設工業	9, 150, 000				
						落札
結城電設(株) 無効		取り抜け				
	結城電設 (株)	無効				

[※]上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

[※]予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

契約番号 07-A00153

契 約 方 法 指名競争入札

件 名 古河市立釈迦小学校体育館照明改修工事

履行場所 古河市釈迦271番地

概 要 体育館照明改修工事

改修前:水銀灯外 改修後:LED照明

体育館(昭和55年築) 構造:鉄筋コンクリート造 地上2階 延べ面積:87

 8 m^2

入 札 日 令和 7年11月28日 契約日 令和 年 月 日 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 8年 3月13日(日間) 担 当 課 名 学校教育施設課

契約の相手方

契約金額 (税込)

円(うち消費税

円)

予定価格 (税抜)

9,030,000 円 最低制限価格(税抜)

3,000,000 [] 取医的抗血性(优级)				
入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
8, 480, 000				落札
9, 000, 000				
無効				
8, 670, 000				
辞退				
無効				
8, 900, 000				
取り抜け				
取り抜け				
	入札(第1回) 8,480,000 9,000,000 無効 8,670,000 辞退 無効 8,900,000 取り抜け	入札(第1回) 入札(第2回) 8,480,000 9,000,000 無効 8,670,000 辞退 無効 8,900,000 取り抜け	入札(第1回) 入札(第2回) 見積(第1回) 8,480,000 9,000,000 無効 8,670,000 辞退 無効 8,900,000 取り抜け	入札(第1回) 入札(第2回) 見積(第1回) 見積(第2回) 8,480,000 9,000,000 第 無効 8,670,000 第退 無効 8,900,000 第900,000 取り抜け 第

[※]上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

[※]予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入 札 等 執 行 結 果 書

契約番号 07-A00152

契約方法 指名競争入札

件 名 古河市立名崎小学校体育館照明改修工事

履行場所 古河市尾崎4200番地

概 体育館照明改修工事

改修前:水銀灯外 改修後:LED照明

体育館(昭和53年築) 構造:鉄骨その他造 地上2階 延べ面積:755㎡

入札日 令和 7年11月28日 契約日 令和 年 月 日 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 8年 3月13日(日間) 担 当 課 名 学校教育施設課 契約の相手方

契約金額(税込)

円(うち消費税

円)

予定価格(税抜)

7,470,000 円 最低制限価格(税抜)

円 商号又は名称 入札(第1回) | 入札(第2回) | 見積(第1回) | 見積(第2回) | 摘 要 (株) イシカワ功電社 7, 330, 000 (有) コバデン 無効 (株) ゴヨー 7, 372, 000 (有) 信栄電気 7,050,000 落札 (株) 野本電設工業 7, 250, 000

[※]上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。

[※]予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。