

入札等執行結果書（落札候補者）

契約番号 07-A00085
 契約方法 条件付一般競争入札
 件名 7市単1-5 3A113・129BL造成工事
 履行場所 駅東区画3工区内
 概要 造成工事 A=11,400㎡
 掘削工 V=16,100m³
 路体盛土工 V=17,300m³

入札日 令和7年8月20日 契約日 令和 年 月 日
 期間 令和 年 月 日 ～ 令和8年1月30日（日間）
 担当課名 区画整理課

契約の相手方

契約金額（税込） 円（うち消費税 円）
 予定価格（税抜） 59,500,000 円 最低制限価格（税抜） 53,420,000 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)高橋芝園土木	54,340,000				
森田建設工業(株)	54,160,000				
(株)幸土	53,850,000				
(株)三幸	辞退				
(株)タカノ重機土木	53,580,000				落札候補者
(有)中村建材	無効				
(株)川上造園土木	53,310,000				失格
小沢道路(株)	辞退				
(有)太信建設	53,090,000				失格
(株)田中工業	54,200,000				
(有)城北工業	53,740,000				
(有)丸勝建設	54,150,000				
(有)岩田工業	53,720,000				
小林工業(株)	54,160,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書（落札候補者）

契約番号 07-A00097
 契約方法 条件付一般競争入札
 件名 令和7年度（R6線）茶屋新田・坂間地内配水管布設替工事（第13工区）
 履行場所 古河市茶屋新田・坂間地内
 概要 配水管布設替工事
 配水用ポリエチレン管HPPEΦ100 L=285.5m
 配水用ポリエチレン管HPPEΦ75 L=65.3m
 地下式単口消火栓 N=2基
 給水管切替工事 N=17箇所

入札日 令和7年8月20日 契約日 令和 年 月 日
 期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日（120日間）
 担当課名 水道課

契約の相手方

契約金額（税込） 円（うち消費税 円）
 予定価格（税抜） 25,090,000 円 最低制限価格（税抜） 22,690,000 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株) カワコー	25,090,000				
(株) プロテック	無効				
(株) 三幸	24,580,000				落札候補者
(有) 青木水道工業	24,840,000				
(株) 山本設備	24,620,000				
宇都木水道(株)	24,840,000				
大塚設備工業(株)	辞退				
(株) 総プロ	無効				
平井工業(株)	無効				
(有) アライ水道	24,850,000				
(有) 高田設備工業	辞退				
(株) 総和設備	25,000,000				
(株) セオン	無効				
(株) マコト工業	24,800,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書（落札候補者）

契約番号 07-A00091
 契約方法 条件付一般競争入札
 件名 R7国補防安第14-2号駒羽根0116舗装補修工事
 履行場所 古河市駒羽根地内
 概要 舗装補修工事 L=155m W=5.0~10.0m
 切削オーバーレイ工1, 230㎡
 路上再生路盤工1, 230㎡
 表層工1, 230㎡
 区画線工一式

入札日 令和7年8月20日 契約日 令和 年 月 日
 期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (131日間)
 担当課名 道路河川課

契約の相手方

契約金額（税込） 円（うち消費税 円）
 予定価格（税抜） 22,190,000 円 最低制限価格（税抜） 19,690,000 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
宇都木建設(株)	19,830,000				
(株)高橋芝園土木	20,000,000				
森田建設工業(株)	19,970,000				
(株)菊池工業	辞退				
(株)幸土	19,790,000				落札候補者
(株)タカノ重機土木	無効				
(有)中村建材	無効				
(株)丸健工業	19,910,000				
小沢道路(株)	19,850,000				
(有)太信建設	20,170,000				
(株)田中工業	無効				
(有)鈴雅工業	19,930,000				
(有)城北工業	20,250,000				
(有)丸勝建設	20,020,000				
(有)ワークス	19,860,000				
(有)岩田工業	19,920,000				
(株)鬼山工業	19,930,000				
和幸不動産建設(有)	19,860,000				
(有)田村建設	19,940,000				
小林工業(株)	無効				
老沼総合建設(株)	19,820,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

入札等執行結果書（落札候補者）

契約番号 07-A00092
 契約方法 条件付一般競争入札
 件名 R7国補防安第14-3号前林0102舗装補修工事
 履行場所 古河市前林地内
 概要 舗装補修工事 L=220m W=6.97m~7.10m
 切削オーバーレイ工1,550㎡
 表層工1,550㎡
 付帯工一式

入札日 令和7年8月20日 契約日 令和 年 月 日
 期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (130日間)
 担当課名 道路河川課

契約の相手方

契約金額（税込） 円（うち消費税 円）
 予定価格（税抜） 21,450,000 円 最低制限価格（税抜） 19,020,000 円

商号又は名称	入札(第1回)	入札(第2回)	見積(第1回)	見積(第2回)	摘要
(株)高橋芝園土木	19,370,000				
森田建設工業(株)	19,320,000				
(株)菊池工業	辞退				
(株)幸土	無効				
(株)タカノ重機土木	無効				
(有)中村建材	無効				
(株)丸健工業	19,260,000				
小沢道路(株)	19,190,000				
(有)太信建設	19,150,000				
(株)田中工業	無効				
(有)鈴雅工業	19,390,000				
(有)城北工業	19,300,000				
(有)丸勝建設	19,400,000				
(有)ワークス	19,340,000				
(有)岩田工業	19,260,000				
(株)鬼山工業	19,120,000				落札候補者
和幸不動産建設(有)	19,220,000				
小林工業(株)	辞退				
老沼総合建設(株)	19,250,000				

※上記の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額である。
 ※予定価格を事前公表した入札にあっては、入札回数は1回となります。

